

Uraian Singkat Pekerjaan

Pengawasan Pembuatan Tembok Penahan Tanah dan Saluran Drainase untuk pengamanan di lingkungan pasar galuh pamarican sesuai kebutuhan di lapangan untuk efektifitas dan efisiensi dengan rencana pekerjaan konstruksi selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender anggaran serta kelancaran pelaksanaan pekerjaan. berpedoman pada ketentuan yang berlaku.