

### **Uraian Singkat**

Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tembok Penyangga Tanah dan Pembuatan Saluran Drainase Pasar Galuh Pameerican dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemda yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya rencana pekerjaan konstruksi selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender anggaran serta kelancaran pelaksanaan pekerjaan. berpedoman pada ketentuan yang berlaku.